## 7. Προϋπολογισμός των έργων <sub>Αρθρο</sub> 31°. Πίνακας δαπανών

Πίνακας 16: Προϋπολογισμός έργου

				ο 1 το μος ορ 1 ο τ					
	Αντιπυρικό σχέδιο Αισθητικού Δάσους Δ. Φαρσάλων 								
	ΣΥΝ	οπτικός π	ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
α/α	Ομάδα εργασιών	Είδος μονάδας	Αριθμ. Τιμολογίο	Κωδικός Άρθρου	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερικές δαπάνες	Ολικές δαπάνες	
	2	3	4	5	6	7,0000	8,00	9,00	
1						7.3		143	
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		Α	HAMMUNDER		160	CAR PAGE	The same of	
$\overline{}$	σθαρισμός, απομακρυνση υποροφου, κλαδευσεις δεντρών	στρ	A.1	A1. N'EO APOPO	197,9	221,4300	43821,00	43.821,00	
1	χωνοφόρων μέχρι του ½ του ύψους Αραιώσεις μείωσης καύσιμης ύλης κωνοφόρων	στρ	A.2	A2. N'EO APOPO	67,4	196,9300	13273,08	13.273.08	
2	Αραίωσεις μείωστις κασσιμής σχής κωνοφορών ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	O I P	71.2	7/2:11/20 7 # 01 0				57.094,08	
	ΑΝΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					AMARIA HUNSBER	CELL OF THE		
3	φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς	m <sup>3</sup>	A.3	ΠΡΣ Α13	50	3,5000	175,00	175,00	
	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και	m³/km	A.4	ΠΡΣ Α15	20	0,3200	6,40	6,40	
100	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:				DISCUSSION OF THE PARTY OF THE			181,40	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ		B B.1	ΠΡΣΔ		Marie Company of the			
	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		B.1.1.	ΠΡΣ Δ1					
	<u>Λένδρα</u> Δένδρα κατηγορίας Δ1	тєµ.	B.1.1.1	ΠΡΣ Δ1.1	500	3,5000	1750,00	1.750,00	
5	Προμήθεια Quercus pubescens	тен.	B.1.1.2	B1. NEO APOPO	150	250,0000	37500,00	37.500,00	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		B.2	ΠΡΣ Ε					
	Ανοινμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός		B.2.1	ΠΡΣ Ε1					
7	Ανοινμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	τεμ.	B.2.1.1	ΠΡΣ Ε1.1	500	0,6000	300,00	300,00	
	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός		B.2.2	ΠΡΣ Ε2					
8	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	τεμ.	B.2.2.1	ΠΡΣ Ε2.2	150	2,0000	300,00	300,00	
	ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ		B.3	ΠΡΣ Ε9	500	0.0000	400.00	400.00	
9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	тєµ.	B.3.1	ΠΡΣ Ε9.3	500	0,8000	400,00 900,00	400,00 900,00	
10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt	тєµ	B.3.2 B.4	ΠΡΣ Ε9.8 ΠΡΣ Ε11	150	6,0000	900,00	900,00	
	ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΦΥΤΩΝ		B.4.1	ΠΡΣ Ε11.1		_			
**	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	тєµ.	B.4.1.1	ΠΡΣ Ε11.1.2	150	4,0000	600,00	600,00	
11	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	Top.						41.750,00	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		Г	ΠΡΣ ΣΤ					
	ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ		Г.1	ΠΡΣ ΣΤ1					
12	Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	τεμ.	Г.1.1	ΠΡΣ ΣΤ1.1	500	0,2000	100,00	300,00	
13	Διαμέτρου από 0,61 m και άνω	τεμ.	Γ.1.2	ΠΡΣ ΣΤ1.2	150	0,3500	52,50	157,50	
	ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ		Г.2	ΠΡΣ ΣΤ2.1			S M T T		
14	Αρδευση φυτών από παροχές	тєµ.	Г.2.1	ΠΡΣ ΣΤ 2.1.4	650	0,0225	14,63	219,38	
	ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ		Г.3	ΠΡΣ ΣΤ3	050	0.0500	20.50	07.50	
15	Λίπανση φυτών με τα χέρια	тєμ	Г.3.1	ΠΡΣ ΣΤ 3.1	650	0,0500	32,50	97,50 774,38	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:		Δ.					114,36	
	ΕΚΤΟΞΕΥΤΉΣ ΝΕΡΟΥ Εκτοξευτήρες νερού		Δ Δ.1	post discount of the last		150 at 2 . / V.	1.4		
16	Προμήθεια και τοποθέτηση εκτοξευτήρων νερού	τεμ.	Δ.1.1	Δ1. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕ	15	1100,0000	16500,00	16.500,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			Delica State Control		####()   1/5 × 1/5	Section 1	16.500,00	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ		Е				Charles and the	THE WARRY	
17	Πυροσβεστική Φωλιά - Σταθμός	тєμ	E.1	E1.NEO APOPO TE	15	1000,0000	15000,00	15.000,00	
				No. 100		1857	S 7 . 1 . A. W		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1000000						15.000,00	
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	10 P 1	ΣΤ				N B Ba TE	DATE OF S	
40	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		ΣT.1				0000	0.000.00	
10	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	m <sup>3</sup>	ΣΤ.1.1	OIK. 22.51	48	56,0000	2688,00	2.688,00	
19	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΣΤ.2	ETA NEO ABOSO	-	1500,0000	3000.00	3,000,00	
	Προμήθεια – κατασκευή και τοποθέτηση πυροφυλάκιου	τεμ.	ΣΤ.2.1	ΣΤ1. ΝΈΟ ΑΡΘΡΟ	2	1500,0000	3000,00	5.688,00	
	ΕΥΝΟΛΟ		100000000000000000000000000000000000000					136.987,85	
	TE KAI OE 18%	-					-	24.657,81	
	ΣΥΝΟΛΟ Β	-						161.645,67	
	ANPOBAENTA 15%							24.246,85	
	LYNOAO F							185.892,52	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2%							3.717,85	
	ΣΥΝΟΛΟ Δ ΦΠΑ 24%							189.610,37	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							45.506,49 235.116,86	
								233.110,66	

ACPION 24-3-2000

Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ - Η ΕΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΘΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΕΝΕΙΡΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΘΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΕΝΕΙΡΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΘΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΕΝΕΙΡΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΛΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΚΑΙ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΑ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΚΑΙ ΙΚΕΝΕΤΟΝΙΚΑΙ

John Li Ball

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

όπως συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Har. TipoiGzapiry aciv lapicos

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Σύμφωνα με την 1025/42737/2020 απόφασή μας.

Λάρισα ... G-4-2020 ..... Με Ε. Σ.Α.Δ.Θ. - Σ.Ε.

TpoiGzafiery ajakou

## Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΩΡΙΚΗ Φώτιος Φασούλας

Q.ΦΑΣΟΥΛΑΣ Ν. ΚΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε.

ETAIPIA MEAETRI AMAZERI POSTAZIAI KATAIPAHE

& ANDKATATI C. LITTERITHEMES FAI TORIOY

Πλούτονος Σ.Κ. 34655 Θεσσολονίκη

Τηλ.: 23 ΙΟ 411092 / 413238

ΑΦΜ: 0939/0770 Ζ΄ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής