ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ : **"Περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης Δήμου Φαρσάλων"**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2023 / 2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τακτ. Επιχ. ΑΠΕ

Κ.Α.Ε : :30/7326.10
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000.00 €

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

| α/α | α/α Τιμολογ. | Είδος εργασίας | Άρθρο Αναθ/σης | Μονάδα | Τιμή Μονάδος | Ποσότητα | Δαπάνη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Β1 | Εκσκαφές Τεχνικών Έργων | ΟΔΟ 2151 | m3 | 4.14 | 235.00 | 972.90 € |
| 2 | Β-4.1 | Μεταβατικά Επιχώματα | ΟΔΟ3121Β | m3 | 8.17 | 300.00 | 2.451.00 € |
| 3 | Β.29.2.2 | Σκυρόδεμα C12/15 | ΟΔΟ2531 | m3 | 86.50 | 62.30 | 5.388.95 € |
| 4 | 5.07 | Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο | ΥΔΡ 6069 | m3 | 11.80 | 32.00 | 377.60 € |
| 5 | Β.29.3.2. | Σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ 2532 | m3 | 95.00 | 200.00 | 19.000.00 € |
| 6 | 38.20,03 | Πλέγμα Σιδήρου οπλισμού Τ131 | ΟΙΚ 3873 | m2 | 1.10 | 4.080.00 | 4.488.00 € |
| 7 | ΣΧΕΤΙΚΟ | Επεξεργασία Σκυροδέματος Βιομηχανικού | ΟΙΚ 2532 | m2 | 10.00 | 1.250.00 | 12.500.00 € |
| 8 | 602040.01 | Σιδεροσωλήνας | ΗΛΜ 5 | | 12.50 | 36.00 | 450.00 € |
| 9 | Β.51 | Κράσπεδοι | ΟΔΟ 2921 | m | 8.80 | 700.00 | 6.160.00 € |
| 10 | 602040.12 | Σωλήνας Πολυαιλιθυλενίου Φ90 Διέλευσης Καλωδίων | ΗΛΜ 5 | m | 7.50 | 500.00 | 3.750.00 € |
| 11 | ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΤΗΕ Ν70.2 | Φρεάτια Έλξης Καλωδίων | ΥΔΡ 6751 30% ΟΔΟ 2548 70% | τεμ | 100.00 | 15.00 | 1.500.00 € |
| 12 | Δ1 | Κοπή σκυροδέματος | ΟΙΚ2269 | m | 0.90 | 60 | 54.00 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Σύνολο Εργασιών :** | 57.092.45 € |
| | | | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : | 10.276.64 € |
| | | | | | | **Μερικό Σύνολο :** | 67.369.09 € |
| | | | | | | Απρόβλεπτα 15% : | 10105.36 |
| | | | | | | **Μερικό Σύνολο :** | 77.474.45 € |
| | | | | | | Δαπάνη αναθεώρησης : | 3.170.71 € |
| | | | | | | **Μερικό Σύνολο :** | 80.645.16 € |
| | | | | | | Φ.Π.Α. 24% : | 19.354.84 € |
| | | | | | | **Συνολική Δαπάμη έργου :** | 100.000.00 € |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΑΡΣΑΛΑ 26-01-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

CHRISTOS KOKALIS
08.03.2023 09:58

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ