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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 8966 /23-6-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 18ης/22-6-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 230/2021 Περίληψη: Έγκριση πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών για το έργο «ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  22 Ιουνίου 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 8672/17-6-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι   (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι με την αριθ. 

140/2021 απόφαση μας : 

1. Συμφωνήσαμε και Εγκρίναμε το από 17 Μαρτίου 2021 1ο πρακτικό επιτροπής 

διαγωνισμού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & 

οικονομικών προσφορών του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Περιφερειακός 

Δρόμος)» με α/α συστήματος 104721 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 
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Π Ρ Α Κ  Τ Ι Κ Ο (ΙΙ) 

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των 

ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α) (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 

ομοειδών εργασιών) 

σύμφωνα: 
 

α) με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

β) τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC008135151 2021-02-12) 
 

Τίτλος έργου: 
 

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)» 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 104721) 

600.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%), κατά την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» η οποία κατέθεσε προσφορά με 

α/α κατάθεσης 186195 και με μέση έκπτωση 31,00%. 

2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες – προσφέροντες – 

απορριφθέντες, για ενημέρωση τους και τυχόν υποβολή ενστάσεων καθώς και να προβούμε στις 

απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. 

Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας προσκόμισε την αριθ. πρωτ. 

8693/18.06.2021 εισήγηση της, για το έργο «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ 

(Περιφερειακός Δρόμος)» και το από 07.06.2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού του παραπάνω 

έργου και εισηγούνται την κατακύρωση στον οικονομικό φορέα «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ 

ΕΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης (31,00%). 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου, ο οποίος ανέγνωσε το 2ο πρακτικό της επιτροπής και ανέφερε τα εξής :       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ε.Δ.) 
Έργου : «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)» 
Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

 
Tην 7η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1) Γκούμας Αναστάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως πρόεδρος 

2) Τσιτσιουβά Γεωργία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Τεμπών, ως μέλος 

3) Βάσσος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
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Λαρισαίων, ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού, που προέκυψε από κλήρωση (ταυτότητα κλήρωσης: 

mimed-ecb-a-2-id-aa-7967-eba-2020-12-03-10:00:00.000000 και που ορίσθηκε με την με αριθμό 

308/2020 (πρακτικό 28ο/15-12-2020, ΑΔΑ: 9ΚΠΧΩΗ0-3ΤΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Φαρσάλων συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Λάρισας, στις 

10.00 πμ. προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον 

προσωρινό ανάδοχο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2δ της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζοντας το φάκελο του έργου και τις αναφορές για το έργο του 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ διαπίστωσε τα κατωτέρω: 

Α) Με την με αριθμό 140/2021 (πρακτικό 12o/13-04-2021, ΑΔΑ: 6Π9ΡΩΗ0-ΘΕΙ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φαρσάλων εγκρίθηκε το από 22-03-2021 Πρακτικό (Ι) της ανοικτής 

διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου 

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ)» ως προς την νομιμότητά του. 

Β) Ο χειριστής του συστήματος μέσω της “Επικοινωνίας” του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποίησε 

στις 28-04-2021 την με αριθμό 140/2021Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο σύνολο των 

συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα αναρτήθηκαν στα συνημμένα του διαγωνισμού η ανωτέρω απόφαση, το 

Πρακτικό (Ι) του διαγωνισμού και δόθηκε σε όλους τους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 

στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1θ της διακήρυξης. 

Γ) Κατά της 140/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει ασκηθεί ένσταση ή προδικαστική 

προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου. 

Δ) Ο χειριστής του συστήματος μέσω της “Επικοινωνίας” του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ ζήτησε στις 11-

05-2021 από τον προσωρινό ανάδοχο «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» να υποβάλει εντός 

προθεσμίας 10 ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2α της διακήρυξης. 

Ε) Στις 17-05-2021 ο προσωρινός ανάδοχος «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» υπέβαλε τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2β της διακήρυξης. Εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών         

(αρ.    εισερχομένου    6998/20-05-2021)    ο    προσωρινός    ανάδοχος 

«ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» προσκόμισε στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

4.2γ της διακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται: 

Α) Η εμπρόθεσμη και νόμιμη ηλεκτρονική υποβολή τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα των 

δέκα (10) ημερών. Η εμπρόθεσμη και νόμιμη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε πρωτότυπη 

μορφή στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 

Β) Η ακρίβεια και η ορθότητα στα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). 

Γ) η πληρότητα και η ισχύς τους. Κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών διαπιστώθηκε αρχικά ότι η 

φορολογική ενημερότητα που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα δεν καλύπτει την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών, ωστόσο επειδή σε έντυπη μορφή προσκομίστηκε με την φυσική 

υποβολή των δικαιολογητικών το πιστοποιητικό σε ισχύ, αποδεικνύεται ότι η προϋπόθεση αυτή 

καλύπτεται. 
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Δ) η απόδειξη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

διακήρυξης του έργου. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 4.2δ της διακήρυξης την κατακύρωση της 

σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» ο οποίος έχει υποβάλλει 

την προσφορά με α/α κατάθεσης 186195 με μέση έκπτωση 31,00% ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ (31,00%) (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 333.870,98€ που αναλύεται ως εξής Εργασίες: 

243.478,48€, Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%: 43.826,13€, Απρόβλεπτα 15%: 43.095,69€, Αναθεώρηση: 3.470,68€). 

Σύμφωνα το άρθρο 4.2δ της διακήρυξης το ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος Πρακτικού θα 

κοινοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή ως εσωτερικό μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” του συστήματος 

προς έγκριση και τη λήψη Απόφασης κατακύρωσης. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σήμερα 07/06/2021 σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα και ηλεκτρονικά από 

τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Προδικαστικές προσφυγές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της 

Διακήρυξης. 

ΛΑΡΙΣΑ, 07-06-2021 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την 

έγκριση ή μη του πρακτικού. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 

 Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 Ν. 4555/2018, άρθρο 203 (Α΄ 133/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) 

 Αριθμ. 15/2020 μελέτη του έργου 

 Αριθμ. 140/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων (ΑΔΑ: 
6Β5ΧΩΗ0-ΔΨΠ) 

 Αριθμ. 131/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων (ΑΔΑ: 
6ΗΥΨΩΗ0-06Ε) 

 Την αριθ. 100/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω2Ζ5ΩΗ0-ΒΓΚ) 

 Την αριθ. 101/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΓΗΞΩΗ0-ΘΨΚ) 

 Την αριθ. 192.6/30.09.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 
ΨΟΞΑ46Ψ844-9ΩΘ)  

 Το παράρτημα Β΄ με την διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας του έργου, που συντάχθηκε από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας 

 Το αριθ. πρωτ. 16507/30.11.2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 20REQ007740044  2020-
11-30) 

 Την αριθ. 290/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 60ΞΕΩΗ0-Γ1Β) 

 Την αριθ. 308/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΚΠΧΩΗ0-3ΤΕ) 

 Την αριθ. πρωτ. 4669/05.04.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού από 17.03.2021 
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 Την αριθ. 140/2021 απόφαση μας (ΑΔΑ: 6Π9ΡΩΗ0-ΘΕΙ) 

 Την αριθ. πρωτ. 8693/18.06.2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Το 2ο/07.06.2021 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών της επιτροπής ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού 

 Τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες για τον διαγωνισμό του έργου 

 Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Συμφωνεί και Εγκρίνει το από 7 Ιουνίου 2021 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (σε συνέχεια τις αριθ. 140/2021 απόφαση μας) του έργου 

«Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Περιφερειακός Δρόμος)» με α/α συστήματος 104721 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 600.000,00€ (με ΦΠΑ), κατά την οποία 

οριστικός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ 

ΕΤΕ» η οποία παρέδωσε μέση προσφορά με α/α 186195 και με ποσοστό έκπτωσης 31,00%. 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ 

ΕΤΕ» σύμφωνα με το από 07.06.2021 2Ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας για τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού του παραπάνω 

αναφερόμενου έργου. 

3. Να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2 της εγκεκριμένης διακήρυξης του 

διαγωνισμού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 230/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

     Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  23 Ιουνίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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