



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 10984 /4-8-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/3-8-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 254/2021

Περίληψη: Έγκριση του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο»

Στα Φάρσαλα, σήμερα 3 Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β' 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13.11.2020 & 53/13727/05.07.2021 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 10717/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκίογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βαία
5. Χαμορούσου Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραχάλιος Αριστομένης
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ. 69/2021 απόφαση μας :

1. Εγκρίναμε την αριθ. 30/2018 επικαιροποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο», προϋπολογισμού 151.000,00€ που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
2. Εγκρίναμε τους όρους διακήρυξης διεξαγωγής του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου

εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο», προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 151.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Β της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3. Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου θα διενεργηθεί με “Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό” με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοπρασία ηλεκτρονική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

4. Το έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α. 15.7321.03 (απόφαση Δ.Σ. αριθ. 4/2021) καθώς και στο Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021 (απόφαση Δ.Σ. αριθ. 1/2021).

5. Η έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο», θα γίνει από τον Δήμαρχο Φαρσάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

6. Η χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο», με το ποσό των 151.000,00€ έχει ενταχθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2017ΣΕ08210000.

7. Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας αποτελούν τα περιεχόμενα της αριθ. 30/2018 μελέτης του αναφερομένου έργου:

- η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
- η παρούσα διακήρυξη,
- το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
- το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος,
- ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
- το τιμολόγιο δημοπράτησης,
- η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
- η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
- το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
- η τεχνική μελέτη,
- τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

8. Η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο» προϋπολογισμού 151.000,00€ (με το ΦΠΑ), θα γίνει με νεότερη απόφαση μας αφού αποσταλεί εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

9. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Στη συνέχεια με την αριθ. 101/2021 απόφαση μας :

1. Εγκρίναμε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο», προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 151.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

2. Συμφωνήσαμε με την από 19.03.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο», που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1.Λιαπής Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Πρόεδρος)
- 2.Μήτα Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, εγγεγραμμένο μέλος του Μη.Μ.Ε.Δ
- 3.Κόκαλης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, εγγεγραμμένο μέλος του Μη.Μ.Ε.Δ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1.Ντεούδης Ευάγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Φαρσάλων (Αναπληρώνει τον Πρόεδρο)
- 2.Μπέης Αργύρης του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός.
- 3.Μπόγκας Κων/νος του Δημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο έδωσε στη Μήτα Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που ανέφερε τα εξής :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Ι)

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α) (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών)

σύμφωνα:

α) με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β) τους όρους της διακήρυξης (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC008691386 2021-05-31)

Τίτλος έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 181689)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου

α) ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **2-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00** ενώ

β) ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η **9-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**

Ο χειριστής του συστήματος παρήγαγε τον κάτωθι κατάλογο συμμετεχόντων, τον οποίο και πριν την αποσφράγιση κοινοποίησε στους προσφέροντες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1α της διακήρυξης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	24/06/2021 08:56:20
2	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΝΑΤΟΝ ΣΙΟΡΙΣ CONSTRUCTIONS"	01/07/2021 09:50:18
3	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	02/07/2021 10:43:52

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
92E6C3E21C7BF4E56E5EB5EF393021BC

Την **9^η Ιουλίου 2021**, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1) *Λιαπής Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων, ως πρόεδρος*
- 2) *Μήτα Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, εγγεγραμμένο μέλος του Μη.Μ.Ε.Δ.*
- 3) *Κόκαλης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, εγγεγραμμένο μέλος του Μη.Μ.Ε.Δ.*

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού, που ορίστηκε από απόφαση 101/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση Δήμου Φαρσάλων συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Φαρσάλων, στις 10.00 πμ. προκειμένου να προβούμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1β της διακήρυξης. Πραγματοποιήθηκε επιτυχής αποσφράγιση των προσφορών με τη λήψη σχετικού μηνύματος από το σύστημα και παρήχθη μέσω του συστήματος, πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού παρήγαγε από το σύστημα τον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» ο οποίος απεστάλη στους συμμετέχοντες μέσω συστήματος και αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1γ της διακήρυξης.

Α/Α Συστήματος: 181689
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
 ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.
 ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	213069	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	23,18 %
2	208235	ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	8,36 %
3	212982	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΑΒΑΤΟΝ ΣΙΟΡΙΣ CONSTRUCTIONS"	1,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 4408F2C5F71A2F6C1089B097ED86757A

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων.

A/A	Επωνυμία προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς	Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης	Αριθμός εγγυητικής επιστολής
1	ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	24/6/2021 8:56	-	e-116569 15/06/2021 (εγγύηση του ΤΜΕΔΕ ηλεκτρονικής έκδοσης)
2	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. "ΑΒΑΤΟΝ ΣΙΟΡΙΣ CONSTRUCTIONS"	1/7/21 9:50	-	-
3	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.	2/7/2021 10:43	-	e-117824 24/06/2021 (εγγύηση του ΤΜΕΔΕ ηλεκτρονικής έκδοσης)

Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας « ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΑΒΑΤΟΝ ΣΙΟΡΙΣ CONSTRUCTIONS» δεν κατέθεσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής (εγγυητική επιστολή, ΤΕΥΔ). Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 3.5ζ της διακήρυξης η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής με τα από 9-07-2021 σχετικά ερωτήματα προς τους εκδότες αυτών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα των εκδοτών των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής,

1. το V/105726/9-07-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (κατάστημα e-eggy)
2. το V/105731/9-07-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ (κατάστημα e-eggy)

διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη κατά σειρά μειοδοσίας σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοτών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου μέσα από το σύστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1δ της διακήρυξης. Όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ορθές ως προς τη σύνταξη και τον έλεγχο ομαλότητας όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.

1) ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

Ημ/να Δημιουργίας: 09/07/2021 10:52:16

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	181689 1/67			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	213069			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	13.100,00	24%	9.956,00	ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	73.114,50	23%	56.298,17	ομαλή
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	2.984,25	24%	2.268,03	ομαλή
Σσ	89.198,75	Σπ	68.522,20	
Γ.Ε+Ο.Ε	16.055,78		12.334,00	
Σ.Σ	105.254,53	ΣΔΕ	80.856,20	
$[(\Sigma.Σ-\Sigma.Δ.Ε)/\Sigma.Σ]=$ (Μέχρι 4° δεκαδικό)				
0,23180313	0,2318	Εμ=	23,18%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	15,50%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	30,86%		
Απ όκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	7,68%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

8FFE7A97BA4E802DDC90B53CF922F4DF

1 από 1

2) ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ημ/μα Δημιουργίας: 09/07/2021 10:56:05

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	181689 1/67			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	208235			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	13.100,00	10%	11.790,00	ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	73.114,50	8%	67.265,34	ομαλή
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	2.984,25	10%	2.685,83	ομαλή
Σσ	89.198,75	Σπ	81.741,17	
Γ.Ε+Ο.Ε	16.055,78		14.713,41	
Σ.Σ	105.254,53	ΣΔΕ	96.454,58	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)				
0,08360638	0,0836	Εμ=	8,36%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	-0,80%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	17,52%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	9,16%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
38B711845EF064718400D1D18886A605

1 από 1

3) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕ Δ.Τ. «ΑΒΑΤΟΝ ΣΙΟΡΙΣ CONSTRUCTIONS»

Ημ/να Δημιουργίας: 09/07/2021 11:01:11

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	181689 1/67			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	212982			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	13.100,00	1%	12.969,00	ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	73.114,50	1%	72.383,36	ομαλή
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	2.984,25	1%	2.954,41	ομαλή
Σσ	89.198,75	Σπ	88.306,77	
Γ.Ε+Ο.Ε	16.055,78		15.895,22	
Σ.Σ	105.254,53	ΣΔΕ	104.201,99	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε)/Σ.Σ.]=	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,00999995	0,01	Εμ=	1,00%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	-8,90%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	10,90%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	9,90%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
79BEE4011787E968B3B9A586CDC433F8

1 από 1

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 3.5στ της διακήρυξης, έλεγξε κατά τη σειρά μειοδοσίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, ήτοι:

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της διακήρυξης

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι τα αρχεία των Τ.Ε.Υ.Δ και της εγγυητικής επιστολής του οικονομικού φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. "AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS» που επισυνάπτονται είναι άκυρα διότι ήταν κενά. Κατά συνέπεια η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. "AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS» απορρίπτεται.

Η τελική σειρά κατάταξης των οικονομικών φορέων οι προσφορές των οποίων έγιναν αποδεκτές, διαμορφώθηκε όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ			
A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	213069	ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ	23,18 %
2	208235	ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	8,36 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, από τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές κατά την έννοια του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.

Μειοδότης είναι ο οικονομικός φορέας: “ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ” με μέση έκπτωση 23,18% και του οποίου η οικονομική προσφορά επισυνάπτεται παρακάτω.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	73.114,50	23%	56.298,17
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	2.984,25	24%	2.268,03
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	13.100,00	24%	9.956,00
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	89.198,75	Π1:	68.522,20


ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	16.055,78		12.334,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	105.254,53	Π2:	80.856,20

Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$	23,18%
--	--------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.788,18		12.128,43
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	121.042,71	Κατά την προσφορά:	92.984,63
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	731,48		561,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	121.774,19	Κατά την προσφορά:	93.546,55

Ο Προσφέρων
ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΑΛΚΙΒΙΑΔΙΣ
SPANOS
Ημερομηνία: 2021.07.02 10:40:13 EEST
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του
F6B0C4ADFD3DDE62E3C44E28C:



Σύμφωνα με το άρθρο 4.13η της διακήρυξης η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» τον ανωτέρω μειοδότη.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του παρόντος Πρακτικού θα υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή ως εσωτερικό μέσω της λειτουργίας επικοινωνία του συστήματος προς έγκριση. Το παρόν υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή 9-07-2021 από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα και ηλεκτρονικά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΦΑΡΣΑΛΑ, 9-07-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του πρακτικού.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
 - Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
 - Π.Δ. 80/2016 (Α 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
 - Αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
 - Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
 - Ν. 4555/2018, άρθρο 203 (Α' 133/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
 - Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019)
 - Αριθμ. 30/2018 μελέτη του έργου
 - Αριθμ. 241/2018 (ΑΔΑ: 619ΨΩΗ0-ΜΚΒ), 245/2018 (ΑΔΑ: 61Ε6ΩΗ0-ΨΦΙ), 8/2020 (ΑΔΑ: 61ΕΚΩΗ0-8ΨΧ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων
 - Αριθ. 718/22.02.2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΨΠ377ΛΡ-ΚΝ2)
 - Την υπ' αριθμ. 4949/23-12-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στο Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.5.«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια)»,του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - Το παράρτημα Β' με την διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας
 - Την αριθ. 69/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΕΡΠΩΩΗ0-ΧΡ2)
 - Την αριθ. 101/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ2ΛΔΩΗ0-Β84)
 - Την αριθ. πρωτ. 10376/21.07.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
 - Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού από 09.07.2021
 - Τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες για τον διαγωνισμό του έργου
 - Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Συμφωνεί και Εγκρίνει** το από 9 Ιουλίου 2021 1ο πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών του έργου «**Ανάπλαση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως Πολιτιστικό Κέντρο**», προϋπολογισμού δαπάνης εργασιών 151.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%), κατά την οποία **προσωρινός μειοδότης** αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΔΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ** η οποία κατέθεσε προσφορά με α/α κατάθεσης 213069 και με μέση έκπτωση **23,18%**.
2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες – προσφέροντες – απορριφθέντες, για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολή ενστάσεων καθώς και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **254/2021**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Εσκίογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 4 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων